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INLEIDING

Voor u ligt de Wegwijzer, Technische Omschrijving en
Procedure Koperskeuzen die behoort bij uw nieuwe
woning. Hierin vindt u belangrijke informatie over de
gebruikte materialen en het afwerkingsniveau van uw
nieuwe woning.

Wij adviseren u om deze Wegwijzer, Technische
Omschrijving en Procedure Koperskeuzen aandachtig
door te lezen. De Technische Omschrijving maakt
samen met de verkooptekeningen deel uit van de
aannemingsovereenkomst.

Mocht u na het lezen van dit document nog vragen
hebben, dan kunt u contact opnemen met uw kopers-
begeleider.

Betrokken partijen
Ontwikkeling en verkoop grond:
BPD Ontwikkeling, regio Zuid-West
Poortweg 2

2612 PA Delft

Tel. 015 268 08 08

Bouwbedrijf:

Bouwbedrijf Frans Vink en Zonen B.V.
Zuidplaspolderweg 3

2841 DC Moordrecht

Tel.: 0182 37 30 44

Makelaar(s):

De Pater Makelaardij
Kerkweg-Oost 224
2741 HA Waddinxveen
Tel. 0182 61 38 22

Notaris:

Van der Meulen Kock en Ubachs Notarissen
Limaweg 15

2740 AB Waddinxveen

0182 64 20 00
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WEGWIJZER EN VOORWAARDEN BI] DE AANKOOP VAN UW
WONING

Algemeen

De beslissing tot aankoop van uw woning is gevallen.
Een grote stap in uw wooncarriére. Over de kwaliteit
van uw woning hoeft u zich geen zorgen te maken.
De bouw en controle daarop is bij ons in goede handen.
U koopt immers tegeliik met uw woning de
ingebouwde garantie die alleen gerenommeerde
bouwondernemingen kunnen bieden. Al onze kennis
van zaken, ruime ervaring en uitstekende organisatie
worden aangewend om u straks optimaal woongenot
te geven in de door u gekozen woning.

Om u alvast voor te bereiden geven wij hierbij een
overzicht van de gang van zaken.

Het tekenen van de koop- en
aannemingsovereenkomst

Bij de ondertekening van de koop- en aannemings-
overeenkomst ontvangt u, in overeenstemming met de
voorwaarden van Woningborg, de verkooptekeningen
van uw woning en de Technische Omschrijving welke
beiden onderdeel zijn van de te ondertekenen
aannemingsovereenkomst.

De koopovereenkomst en de daarbij behorende
stukken ontvangt u van de ontwikkelaar.

Met het ondertekenen van deze overeenkomsten
verplicht u zich tot het betalen van de koop- en
aanneemsom, terwijl Bouwbedrijf Frans Vink en
Zonen B.V. (hierna te noemen Vink) door mede
ondertekening zich verplicht tot de bouw van de
woning en de ontwikkelaar tot levering van de daarbij
behorende grond. De verplichtingen gelden onder de
in de overeenkomsten genoemde voorwaarden. Nadat
de overeenkomsten door de verkrijger(s) en de
aannemer en/of ontwikkelaar zijn getekend, ontvangt
u hiervan een kopie. Het originele exemplaar wordt
naar de notaris gezonden, die zal zorgdragen voor het
opmaken van de leveringsakte (akte van overdracht
van de grond) en zo nodig ook de hypotheekakte.

Wanneer u moet gaan betalen
Na ondertekening van de aannemingsovereenkomst

wacht u gewoon af tot er een factuur wordt gestuurd,
waarop de reeds vervallen termijnen in rekening
worden gebracht.

Er zijn dan een aantal mogelijkheden:

1) Indien u ‘eigen geld’ heeft betaald u de factuur;

2) Heeft u geen ‘eigen geld’ en is de hypotheekakte
gepasseerd, zie dan ‘Hypotheek tijdens de bouw’ op
pagina 6.

3) Heeft u geen ‘eigen geld’ en is ook de hypotheek-
akte nog niet gepasseerd, dan betaalt u niet. U
heeft dan recht op uitstel van betaling, zoals dat
ook in de aannemingsovereenkomst staat. Over de
verschuldigde, maar niet betaalde termijnen
wordt de overeengekomen rente berekend, die bij
de notariéle eigendomsoverdracht met u wordt
verrekend.

Op basis van de vordering van de bouwwerkzaam-
heden worden de termijnfacturen, conform de
aannemingsovereenkomst, verstuurd.

Eigendomsoverdracht

Deze geschiedt door middel van een zogenaamde ‘akte
van levering’ bij de notaris. In de koopovereenkomst
wordt de uiterste datum van levering vermeld, houdt
daarbij rekening met de geldigheidsduur van de
hypotheekaanbieding. V66r de datum van levering
stuurt de notaris u een afrekening waarop het totale,
op die datum verschuldigde bedrag is aangegeven
(inclusief eventuele bijkomende kosten). Het
hypotheekbedrag dat in depot blijft moet gelijk zijn
aan de vanaf de datum van levering nog verschuldigde
bouwtermijnen. Indien dit niet het geval is zal het
eventueel ontbrekende bedrag aangevuld moeten
worden uit eigen middelen. Op de datum van levering
wordt de akte van levering getekend (akte van
overdracht van de grond).

Bijkomende kosten kunnen zijn:

— De kosten voor eventuele meerwerkopties;

— De (bouw-)rente over de eventuele vervallen
maar niet betaalde termijnen tot datum
levering;

— De notariskosten voor het opmaken van de
hypotheekakte;

— De afsluitkosten voor de geldgever;

— De premie voor de opstal- en/of risico-
verzekering;

— Eventueel de vooruit verschuldigde premie;

— Levensverzekering.
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Hypotheek tijdens de bouw

Na de notariéle overdracht ontvangt u de nota’s over
de vervallen termijnen per e-mail. Een kopie zendt u
zo spoedig mogelijk, voorzien van uw handtekening,
naar uw geldgever, die dan voor betaling zorgdraagt.
Vanaf de overdracht betaalt u hypotheekrente tijdens
de bouw. Deze is bijvoorbeeld opgebouwd uit de rente
die u betaalt over het volledige hypotheekbedrag met
daarop de eventueel in mindering te brengen
ontvangen rente over het nog in depot staande bedrag.
Voor het deel dat u eventueel uit eigen middelen
betaald geldt dit uiteraard niet.

Mogelijkheid meer- en minderwerk

Bij alle woningen worden de verkrijgers in de
gelegenheid gesteld alternatieven aan te vragen, zodat
de woning zoveel mogelijk kan worden aangepast aan
uw persoonlijke wensen.

Deze dienen echter te voldoen aan het Besluit
bouwwerken leefomgeving (hierna te noemen Bbl), de
eisen van de nutsbedrijven en de garantieregeling van
Woningborg. Tevens kan het voorkomen dat in
verband met de bouwmethode, planning of serie-
matigheid individuele wensen niet kunnen worden
aangeboden. Zie voor meer informatie de ‘Procedure
Koperskeuzen’.

Oplevering/sleuteloverdracht

Wanneer uw woning gereed is ontvangt u minimaal
twee weken van tevoren een schriftelijke uitnodiging
voor de oplevering.

Tijdens de inspectie worden eventuele geconstateerde
onvolkomenheden schriftelijk vastgelegd en, indien de
aard van de werkzaamheden dit toelaat, zo mogelijk
direct door ons verholpen.

Aandachtspunt: Let bij de oplevering goed op
beschadigingen, zoals bijvoorbeeld krassen op het
glas of sanitair, beschadiging van stucwerk, deuren
en/of verflagen. Na oplevering is het niet mogelijk
om beschadigingen, die niet op de opleverlijst staan,
als klacht in behandeling te nemen, aangezien die
gemakkelijk door uzelf of derden veroorzaakt
kunnen zijn, bijvoorbeeld tijdens de verhuizing of
tijdens het klussen.

Indien u aan al uw financiéle verplichtingen heeft
voldaan, ontvangt u na ondertekening van het
opleverformulier de sleutels van uw woning. Het in

ontvangst nemen van de sleutels betekent voor ons dat
de woning aan u is opgeleverd.

Wij streven ernaar, dat u na de oplevering de
beschikking heeft over alle revisietekeningen en
gebruikershandleidingen van de installaties.

Bouw- en detailtekeningen worden echter door ons
niet verstrekt!

Nadat alle bij oplevering geconstateerde onvolkomen-
heden door Vink zijn verholpen, ontvangt u het
verzoek om een tweede handtekening op het
opleverformulier te zetten. Hiermee wordt vastgesteld
dat alle op het opleverformulier opgenomen on-
volkomenheden zijn hersteld. De woning wordt niet
een tweede keer opgeleverd.

Onderhoudsperiode
Gedurende drie maanden nadat u de sleutels hebt

ontvangen kunt u ons schriftelijk mededelen of nieuwe
onvolkomenheden zijn ontstaan, die niet het gevolg
zijn van verkeerd gebruik of het “werken” van
materialen door droog- of verhardingskrimp.
Als gevolg van het werken van materialen kunnen met
name in de hoeken van wanden en plafonds, bij de trap
en bij aftimmerwerk krimpscheurtjes of naden
ontstaan. Dit is niet ernstig: ze worden veroorzaakt
door uit uw woning wegtrekkend vocht en
veranderende temperatuur of zetting van de woning
en zijn helaas niet te voorkomen.

0ok als u zelf schade heeft veroorzaakt door bijvoor-
beeld boren, zagen, hakken en frezen in (dek)vloeren,
wand, houten draagconstructies etc. is herstel hiervan
niet voor rekening van Vink.

Na de onderhoudsperiode van drie maanden zijn de
garantiebepalingen van kracht.

Wij wijzen u erop dat in de afwerkvloeren van de
woningen diverse leidingen zijn opgenomen, onder
andere verwarmingsleidingen welke warmte afstralen
naar de aan te brengen vloerafwerking. Met
betrekking tot schade alsmede gevolgschade ten
gevolge van warmtedoorstraling naar de vloer-
afwerking aanvaarden wij geen enkele aansprake-
lijkheid, aan zowel de vloerafwerking als aan de
afwerkvloeren. Bij keuze van een vloerafwerking
(bijvoorbeeld van pvc, laminaat, hout of iets
dergelijks), adviseren wij u de leverancier te vragen de
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toe te passen producten c.g. lijm af te stemmen op de
reeds aangebrachte vloeren en de leverancier te
vragen om een garantie voor de hechting op de aan te
brengen vloerafwerking alsmede op de ondervloer.
Tevens dient u zich door de leverancier te laten
adviseren of bijvoorbeeld het stofvrij maken, schuren
of egaliseren van de ondervloer noodzakelijk is.

Wat houdt de Woningborg Garantie- en
waarborgregeling in?

Het certificaat wordt uitgegeven door Woningborg
N.V. onder de naam Woningborg-certificaat.

De Woningborg Garantie- en waarborgregeling
beschermt kopers van nieuwbouwwoningen tegen de
risico’s van een eventueel faillissement van de bouw-
onderneming tijdens de bouw en bouwkundige
gebreken na oplevering.

Woningborg: geeft u meer zekerheid
Voordat een bouwonderneming zich kan inschrijven

bij Woningborg, toetst Woningborg de bouwonder-
neming op financieel gebied, technische vakbekwaam-
heid en deskundigheid. Bij ieder bouwplan worden de
tekeningen en Technische Omschrijving getoetst aan
het Bbl. Ook wordt de concept aannemingsovereen-
komst beoordeeld op een goede balans in de rechts-
verhouding tussen koper en bouwonderneming.

Wat betekent de Woningborg Garantie-

en waarborgregeling voor u?

Als u een woning met Woningborg-garantie koopt,

betekent dit voor u onder andere het volgende:

— Gaat uw bouwonderneming tijdens de bouw
failliet, dan zorgt Woningborg voor afbouw van
uw woning. Is afbouw om wat voor reden dan ook
onmogelijk, dan verstrekt Woningborg u een
financiéle schadeloosstelling.

— Debouwonderneming garandeert de kwaliteit van
de woning tot 6 jaar en 3 maanden na oplevering.
Bij bepaalde ernstige gebreken zelfs tot 10 jaar en
3 maanden. Woningborg waarborgt de garantie-
verplichting van de bouwonderneming, anders
gezegd als de bouwonderneming niet meer kan of
wil herstellen dan draagt Woningborg hier zorg
VOor.

— Bouwondernemingen, die bij Woningborg zijn
ingeschreven, zijn verplicht om een model
aannemingsovereenkomst met daarbij behorende
algemene voorwaarden en algemene toelichting te

gebruiken. Het modelcontract vormt de
contractuele basis voor de rechtsverhouding
tussen u als koper en de bouwonderneming. In dit
modelcontract zijn de rechten en plichten van de
koper en de bouwonderneming evenwichtig
vastgelegd.

— Wanneer er na oplevering van de woning
geschillen tussen de koper en de bouwonder-
neming ontstaan over de kwaliteit van de woning

dan kan Woningborg hierin bemiddelen.

Let op: het Woningborg-certificaat moet u in uw
bezit hebben voordat u naar de notaris gaat voor
de eigendomsoverdracht!

Wat valt niet onder de Woningborg-
garantie?

Onderdelen die niet door of via de bouwonderneming
worden uitgevoerd (zoals bijvoorbeeld minderwerk),
vallen niet onder de Woningborg Garantie- en
waarborgregeling. Daarnaast wordt in uw aan-
nemingsovereenkomst en in de Woningborg Garantie-
en waarborgregeling een aantal aspecten genoemd die
van de garantie zijn uitgesloten.

Niet onder de Woningborg-garantie vallen de zaken
buiten de woning zoals terrassen, steigers, tuinmuren,
hekwerken, groenvoorzieningen etc..

Voorrang Woningborg-bepalingen
Ongeacht wat in de Technische Omschrijving is
bepaald, gelden onverkort de door Woningborg
gehanteerde en voorgeschreven regelingen, regle-
menten en standaard voorwaarden. In het geval enige
bepaling in de Technische Omschrijving daarmee
onverenigbaar mocht zijn c.q. nadeliger mocht zijn
voor de verkrijgers, prevaleren steeds de boven-
genoemde bepalingen van Woningborg.
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BENG en Rc-waarde

Alle uitwendige scheidingsconstructies
geisoleerd uitgevoerd (minimaal) conform de BENG
(Bijna Energie Neutraal Gebouw) methodiek,
berekend aan de hand van de nieuwe bepalings-
methode NTA8800. De Rc-waarde is een getal dat
aangeeft in welke mate een constructie weerstand
biedt tegen energie(warmte)verliezen.

worden

Berekening daglichttoetreding
Voor de berekening van de daglichttoetreding van de

verblijfsruimten in de woning kan gebruik gemaakt
worden van de zogenaamde “krijtstreep-methode”.

De krijtstreepmethode betekent dat een verblijfs-
gebied of verblijfsruimte (of een gedeelte daarvan)
buiten beschouwing gelaten mag worden in de Bbl-
berekeningen, zodat er aan de Bbl-eisen kan worden
voldaan.

Wijzigingen

Deze Technische Omschrijving is nauwkeurig en met
zorg samengesteld aan de hand van gegevens en
tekeningen verstrekt door gemeentelijke diensten,
architect, constructeur en overige adviseurs van het
plan. Desondanks moeten wij een voorbehoud maken
ten aanzien van wijzigingen voortvloeiend uit
bijvoorbeeld eisen van de overheid en/of
nutsbedrijven, een gewijzigde constructie, steden-
bouwkundige verkavelingen, etc.. In het openbaar
gebied kunnen =zich onder andere wijzigingen
voordoen in de situering van groenvoorzieningen,
parkeerplaatsen, trottoir, fietspaden,
transformatorhuisjes, CAl-kasten, lantaarnpalen en
degelijke.

voet- en

De op de tekening ingeschreven maten zijn ‘circa’-
maten, waarbij geen rekening is gehouden met enige
wandafwerking (zoals tegelwerk), plinten,
aftimmering, etc.. Definitieve afmetingen worden
bepaald tijdens de verdere technische uitwerking
afwijkingen kunnen ontstaan.
Geringe afwijkingen in maatvoering geven geen
aanleiding tot verrekening. Aan de in de tekeningen

waardoor Kkleine

opgenomen maten kunnen geen rechten worden
ontleend.

De weergegeven ‘artist-impressions’ geven slechts een
impressie van de te bouwen
buitenruimten, waaraan geen rechten kunnen worden

ontleend. Tevens behoudt de aannemer en/of

woningen en

ontwikkelaar zich het recht voor, op of aan de
opstallen de naar zijn oordeel noodzakelijke
architectonische of technische wijzigingen aan te
brengen, waarvan de noodzakelijkheid bij uitvoering
blijkt, mits deze wijzigingen geen ernstige afbreuk
doen aan de waarde, kwaliteit, uiterlijk aanzien en
bruikbaarheid van uw woning. Wijzigingen in de
indeling van de technische ruimte en posities van de
technische installaties zijn voorbehouden. Waar
fabricaten of uitvoeringen worden benoemd is Vink te
allen tijde gerechtigd deze te vervangen door een
vergelijkbaar product. De wijzigingen zullen geen der
partijen recht geven tot het verrekenen van mindere of
meerdere kosten. De wijzigingen zullen aan u kenbaar
gemaakt worden middels een projectupdate of
erratum.

Bij tegenstrijdigheden tussen de Technische
Omschrijving en de verkooptekeningen prevaleert de

Technische Omschrijving.

Indien de woning door u gekocht wordt terwijl deze al
gereed is en er een verschil mocht zijn tussen de
Technische Omschrijving en de werkelijkheid, dan
prevaleert de uitvoering.

De situatietekening is met de grootst mogelijke zorg
vervaardigd, echter wij kunnen ten aanzien van
afwijkingen in de perceelgrootte geen aansprakelijk-
heid aanvaarden. Afwijkingen van het perceel - groter
of kleiner - dan in de koopovereenkomst staat
vermeld, zullen geen der partijen recht geven op
gevolge van

verrekening ten bovengenoemde

wijzigingen.

Benoemde kleuren zijn ter indicatie en kunnen tijdens
de bouwvoorbereiding in overleg met de architect
en/of gemeente nog worden aangepast. De definitieve
Kleur- en Materialenstaat met de toegepaste
RAL-kleuren ontvangt u bij oplevering ten behoeve
van het onderhoud van de woning. Onder de kleur wit
wordt verstaan een wittint, de kleuren wit van de
diverse fabrikanten zijn niet gelijk.
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TECHNISCHE OMSCHRIJVING

Algemeen

De omgevingsvergunning is/wordt aangevraagd op
basis van de gebruiksfunctie wonen, constructieve
veiligheidsklasse 2, een en ander conform het Bbl (o.a.
toegankelijkheid). Het Bbl kent voor de diverse
vertrekken specifieke begripsbepalingen. Zo wordt
niet langer gesproken van woon- of slaapkamer, hal of
zolder maar van verblijfs-, verkeers- of onbenoemde
ruimte. Omwille van de duidelijkheid is in deze
Technische Omschrijving gebruik gemaakt van de
“ingeburgerde” aanduidingen en om u toch volledig te
informeren vindt u hieronder de benamingen zoals
deze in het Bbl worden gehanteerd:

— Entree/hal : verkeersruimte;

— Meterkast : technische ruimte;
— Toilet : toiletruimte;

— Eet- en woonkamer : verblijfsruimte;

— Keuken : verblijfsruimte;

— Overloop : verkeersruimte;

— Badkamer : badruimte;

—  Slaapkamer : verblijfsruimte;

— (binnen)Berging  :bergruimte;

— Technische ruimte :technische ruimte;

— Wasruimte : onbenoemde ruimte;

—  Zolder/ vliering : onbenoemde ruimte.

Aandachtspunt: Een verblijfsruimte is bedoeld
voor het langdurig verblijven van personen.
Een overige ruimte is een ruimte waar het
verblijven van personen een ondergeschikte
functie heeft. Het Bbl stelt daarom hogere eisen
aan verblijfsruimtes dan aan overige ruimtes.
Bijvoorbeeld op het gebied van plafondhoogte,
daglichttoetreding en ventilatie. Bent u van plan
om een overige ruimte als verblijfsruimte te
gebruiken, bijvoorbeeld door van de zolder
(overige ruimte) een slaapkamer (verblijfs-
ruimte) te maken, vraag dan aan de kopers-
begeleider of dat bij uw woning mogelijk is en
welke aanpassingen daar eventueel voor nodig
zijn.

Deze omschrijving vormt één geheel met de
verkooptekeningen. Van toepassing zijn de eisen
gesteld door Woningborg. Ongeacht al het andere
overeengekomene

Woningborg onverkort van toepassing.

zijn de garantienormen van

Indeling van woning in verblijfsgebieden
De verblijfsgebieden in de woning bestaan uit:

— Keuken

—  Woonkamer

— Slaapkamer(s)

Uitvoeringsduur
De uitvoeringsduur van de bouw van de woningen

bedraagt een nader in de aannemingsovereenkomst
op te nemen aantal werkbare werkdagen.

Volgorde bij uitvoering

De volgorde bij de uitvoering wordt door Vink bepaald.
Bij start bouw ontvangt u van de kopersbegeleider de
bouwvolgorde. Indien de bouwvolgorde tijdens de
uitvoering wijzigt en/of de volgorde van oplevering
afwijkend is van de uitvoering, wordt u hierover door
de koperbegeleider geinformeerd.

Peil van de woning

Het peil -P- waaruit alle hoogten en diepten worden
gemeten, komt overeen met de bovenkant van de
begane grondvloer met afgewerkte afwerkvloer. De
juiste maat wordt bepaald in overleg met de dienst
Bouw- en Woningtoezicht van de gemeente, evenals
rooilijnen en erfgrenzen.

Grondwerken

Er worden de nodige grondwerken uitgevoerd voor
funderingen, leidingen, paden. Als bodemafsluiting
wordt een laag zand toegepast.

De tuinen worden afgewerkt met uitkomende of
aangevoerde grond en geégaliseerd.

Aandachtspunt: Wij raden u aan om advies in te
winnen bij een hoveniersbedrijf betreffende
afwatering, bemesting en soorten beplanting die
geschikt zijn voor uw tuin. Laat daar waar u
beplanting of hagen wilt toepassen zowel de
voor- als achtertuin omspitten (diepspitten) om
de tijdens de bouw vastgereden grond losser te
maken en de doorlaatbaarheid van de bodem
voor wortels en water te verbeteren.

Denk bij de aanleg van de tuin ook goed na over
de waterhuishouding op uw kavel. Het toepassen

van gesloten verharding en dakoppervlak
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(tuinschuurtjes en overkappingen) verlaagd de
mogelijkheid van de tuin om water op te nemen.
Dit kan bij hevige of langdurige regenval tot
overlast leiden. Laat indien nodig drainage of
infiltratievoorzieningen aanleggen voordat u de
tuin aanlegt. Houdt daarbij rekening met de
eventuele aanwezigheid van kabels en leidingen
in de tuinen (tekeningen hiervan zijn te vinden in
uw Woningdossier na oplevering).

Afhankelijk van de plaatselijke grondsamenstelling
kunnen zettingen optreden die het nodig maken om
de tuin periodiek op te hogen.

De woning wordt voorzien van een kruipruimte van
een vrije hoogte van circa 500 mm met uitzondering
ter plaatse van leidingwerk.

Riolering

De aanleg- en aansluitkosten en de eventuele kosten
van ingebruikstelling met betrekking tot de riolering
zijn in de koop-/aanneemsom begrepen. De riolering
wordt uitgevoerd in PVC. Afvalwater en hemelwater
worden via een gescheiden systeem afgevoerd.
Afvalwater wordt verzameld geloosd op het
gemeenteriool. Het hemelwater wordt afgevoerd naar,
indien aanwezig, het schoonwater riool of het open
water. Er wordt een polderkoppeling of flexaansluiting
gemonteerd. De afvoeren van de diverse lozings-
toestellen worden uitgevoerd in materiaal dat tot 90°C
hittebestendig is en wordt met de nodige stank-
afsluiters aangesloten op de riolering. De riolering
wordt belucht middels een ontspannings-leiding,
welke bovendaks uitmondt.

Ten behoeve van de terreinontwatering tijdens de
bouw wordt drainage toegepast. Het systeem wordt in
de lengteas onder het bouwblok aangebracht in de
kruipruimte en wordt niet aangesloten op het
gemeenteriool.

N.B. Drainage en infiltratie voorzieningen vallen
buiten de Woningborg-garantie, als zijnde een
voorziening buiten de woning.

Bestrating en terreininventaris

Aan de voorzijde van de woning wordt een pad met
grijze betontegels 60 x 40 cm uitgevoerd naar de
voordeur. In de tuin wordt geen tegelpad (bestrating)
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uitgevoerd.

Daar waar op de situatietekening is aangegeven,
worden tuinafscheidingen geplaatst in de vorm van
hagen of staafmatschermen met klimplanten tussen
hardhouten palen en een houten poort. De beplanting
loopt daar waar op de situatietekening is aangeven
voor de bergingen langs en heeft een beperkte
aanplanthoogte en zal pas op termijn het hekwerk
geheel bedekken.

Beplanting wordt geplant in het daarvoor geschikte
jaargetijde.
oplevering is het mogelijk dat de beplanting niet
direct na oplevering aangebracht wordt. In dat geval
dient u op uw kavel een strook van 300 mm breed
vrij te houden voor de aanbrengen van deze
beplanting.

Afhankelijk van het moment van

Aandachtspunt:

Op de aangebrachte beplanting is geen
inboetgarantie van toepassing. Vergeet in de
drukke periode na oplevering dan ook niet om de
nieuw aangeplante beplanting voldoende water
te geven. Nieuwe aanplant heeft van april tot
september zeker 1x per twee weken water nodig.
In droge perioden zelfs vaker. Denk hier dus niet
alleen aan in de zomer, maar ook al in het
voorjaar aan.

Fundering

Aan de hand van de resultaten van de uitgevoerde
sonderingen/ het uitgevoerde terreinonderzoek
wordt het funderingssysteem fundering op palen
toegepast met prefab betonpalen.

Alle in het werk te storten betonwerken worden
uitgevoerd met door de constructeur te bepalen
benodigde wapening, geheel volgens de goedkeuring
van Bouw- en Woningtoezicht. De riolering wordt
gedeeltelijk ingestort. De fundering wordt gevormd
door betonbalken, over de palen, in het werk te
storten.

De kruipruimte wordt geventileerd door middel van
vloerventilatieroosters in de voor-, (zij-) en achter-
gevel.
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Vloeren

De begane grondvloer (Rc = 3,7 m2 K/W) is een
geisoleerde ribcassettevloer. De eerste en tweede
verdiepingsvloeren zijn betonnen breedplaatvloeren.

In de vloeren zijn diverse leidingen opgenomen, onder
andere elektra-, water- en rioleringsleidingen, en de
kanalen voor de mechanische ventilatie.

Voor de toegang tot de kruipruimte wordt in de hal
achter de voordeur een sparing gemaakt in de begane
grondvloer. Deze sparing wordt afgedekt met een
kierdicht geisoleerd kruipluik, voorzien van een
luikoog.

Aandachtspunt: Een kruipruimte is bedoeld om
slechts incidenteel te betreden voor werkzaam-
heden aan leidingen. In het Bbl wordt er rekening
mee gehouden dat de kruipruimte vochtig is en/of
onder water staat. Om deze reden zijn de begane
grondvloer en het kruipluik water- en dampdicht.
Bij veel (nieuwbouw)woningen in Nederland staat
er een laag water in de kruipruimte. Dit wordt
veroorzaakt door (opbollend) grondwater en door
regenwater. Dit kan geen kwaad en is geen gebrek.
Eventuele ventilatieopeningen in de gevels dienen
open te blijven/ vrij te blijven van begroeiing o.i.d.
voor ventilatie.

Gevels en wanden

De gemetselde gevels van de woningen worden
uitgevoerd als spouwmuren (met een isolatiewaarde
van Rc > 4,7 m* K/W). Kleur gevelsteen en voeg
worden uitgevoerd volgens keuze architect.

De materialen van de constructieonderdelen worden
toegepast zoals aangegeven
Materialenstaat.

in de Kleur- en

Aandachtspunt: Bij het uitdrogen van nieuw
metselwerk kan het voorkomen dat op het
oppervlak van de stenen een (meestal witte) waas
achterblijft, zogenaamde “zoutuitbloeiing-en”.
Deze waas bestaat uit oplosbare zouten die samen
met het vocht uit de stenen naar het oppervlak zijn
gemigreerd en daar als poeder achterblijven nadat
het vocht is verdampt. Meestal verdwijnt deze
waas vanzelf, onder invloed van regen en wind.
Soms kan ditlanger duren. Ditis geen gebrek, maar
eigen aan het toepassen van metselwerk.
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De bouwmuren worden uitgevoerd in kalkzandsteen
en de woningscheidende wanden worden uitgevoerd
als ankerloze bouwmuren in kalkzandsteen.

De eventueel benodigde stabiliteit- en/of dragende
wanden worden uitgevoerd in kalkzandsteen en/of
beton.

De overige niet-dragende binnenwanden van de
woningen worden uitgevoerd in lichte scheidings-
wanden of gipsblokken. Waar nodig volgens het Bbl
zullen de wanden uitgevoerd worden in geluid
beperkende uitvoering.

Dilataties
Dilatatievoegen worden waar nodig aangebracht

volgens opgave Nederlandse Baksteen Industrie en
conform richtlijnen constructeur en leverancier en ter
goedkeuring van de architect.

De dilatatievoegen van het gevelmetselwerk worden
niet afgewerkt. Het is mogelijk dat de dilataties ook na
afwerking zichtbaar blijven en er ter plaatse een
(krimp)scheur ontstaat. Dit is geen gebrek.

Daken

De hellende dakconstructie van de woning (Rc = 6,3
m2 K/W) is samengesteld met prefab dakisolatie-
platen en keramische dakpannen.

De verankering van de dakpannen bij hellende
dakconstructies is conform de voorschriften.

Onder de dakplaten worden constructieve knie-
schotten geplaatst. Een knieschot is een houten
wandje tussen de vloer en het dak. Deze knieschotten
maken onderdeel uit van de dakconstructie en mogen
niet worden verwijderd of aangepast. De ruimte achter
de knieschotten is bereikbaar door middel van één
afschroefbare plaat.

Aandachtspunt: Om bouwvocht zo goed mogelijk
te laten uitdampen en weg te ventileren en om
schimmelvorming te voorkomen is het verstandig
de knieschotten de eerste maanden zoveel mogelijk
open te laten staan.

Gebruik de ruimte achter de knieschotten dan ook
niet als opbergruimte. Gebruikt u deze ruimte wel,
zorg dan dat u voldoende ventilatie aanbrengt.
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De stuiknaden van de in plaatmateriaal uitgevoerde
boeiboorden/overstekken sluiten niet strak op elkaar
aan ten behoeve van het noodzakelijke onderhoud na
oplevering.

Buitenberging

De vloer van de buitenberging wordt uitgevoerd als
een onderheid in het werk gestorte of prefab beton-
vloer.

De wanden worden opgebouwd met vurenhouten
regelwerk, buitenzijde afgewerkt met
verduurzaamde (geimpregneerde) vurenhouten
rabatdelen. De tussenwand bij de bergingen die
gekoppeld zijn met de berging van de buren bestaat uit
een vurenhouten stijl- en regelwerk, waarop
tweezijdig houten beplating wordt aangebracht. De
(buiten)bergingen worden niet geisoleerd uitgevoerd.

aan de

Het kozijn en de deur worden uitgevoerd in hardhout
en aan de binnen- en buitenzijde afgewerkt met een
dekkend verfsysteem. Het hang- en sluitwerk zal
worden voorzien van Kkerntrek beveiligd beslag,
minimaal SKG**. De beglazing van de bergingsdeur
wordt uitgevoerd in enkel gelaagd melkglas.

De houten balklaag inclusief dakbeschot van de
buitenberging wordt aan de onderzijde niet
afgeschilderd. De bovenzijde van het platte dak wordt
uitgevoerd met een bitumineuze dakbedekking en
afgewerkt met sedum (groendak). De dakrand wordt
afgewerkt met een aluminium daktrim of afdekkap.

De buitenberging wordt voorzien van een
hemelwaterafvoer die wordt aangesloten op de
hemelwaterriolering van de woning of die wordt
aangesloten op de hemelwaterriolering van de

gemeente.

De berging wordt op natuurlijke wijze geventileerd
middels ventilatieroosters en wordt niet verwarmd.
De posities van de ventilatieroosters worden door de
leverancier bepaald. De binnenzijde van de berging
blijft onafgewerkt (wandconstructie en dak-

constructie blijven in het zicht).

Aan de buitenzijde van de buitenberging wordt een
wandlichtpunt (met armatuur) aangebracht. In de
buitenberging wordt een lichtpunt met schakelaar en
een enkele wandcontactdoos aangebracht. De elektra
wordt als opbouw gerealiseerd.
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Goten en hemelwaterafvoeren

De hemelwaterafvoeren worden aangesloten op het
schoonwaterriool van de gemeente of op het
oppervlaktewater. Zie de Kleur- en Materialenstaat
voor de materiaalomschrijving van de goten en
hemelwaterafvoeren.

De definitieve plaatsen van de hemelwaterafvoeren
worden in overleg met de installateur bepaald en
kunnen afwijken van de verkooptekeningen.

Metaalwerken

In de woning worden alle benodigde metaal-
constructieonderdelen geleverd en aangebracht.
Boven de kozijnen die in metselwerk zijn opgenomen
en die daarvoor in aanmerking komen, worden stalen
lateien aangebracht.

Kozijnen

De buitenkozijnen van de woning worden uitgevoerd
als in de bouwfase geplaatste kozijnen.

De buitenkozijnen,
aangegeven op de tekeningen worden geleverd onder
KOMO-SKH garantie. De hardhoutsoort wordt nog
nader bepaald: houtafmetingen en detailleringen
volgens KVT ’95. De draaibare delen in de
gevelkozijnen van de woning worden uitgevoerd met
tochtweringprofielen. De voordeur is een deur met een
glasopening en voorzien van een brievenklep en
tochtborstel.

De raamdorpels en de dorpels van de buitendeuren

-ramen en -deuren zoals

worden uitgevoerd zoals op de Kleur- en Materialen-
staat is aangegeven.

De binnendeurkozijnen worden uitgevoerd als
nastelbaar, d.w.z. dat eerst de binnenwanden worden
geplaatst en daarna de kozijnen. In een later stadium
worden de binnendeuren erin gehangen. De
binnendeuren zijn afgehangen in plaatstalen kozijnen,
deze kozijnen zijn voorzien van bovenlichten met
helder enkel glas of een afgewerkt dicht houten paneel
in kleur wit. De binnendeurkozijnen op zolder worden
uitgevoerd zonder bovenlicht. De binnendeuren zijn
fabrieksmatig afgelakte, vlakke opdekdeuren met

honingraadvulling, voorzien van loopslot (hetgeen
betekent dat deze niet op slot kunnen), deurkrukken
en kortschilden. De deuren van de badkamer en toilet
zijn voorzien van vrij- en bezetsloten. Daarnaast
worden de binnendeuren waar nodig voorzien van
ventilatieroosters. Alle binnendeuren zijn voor zowel
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lengte als breedte conform het Bbl. Waar nodig
volgens het Bbl zullen de binnendeuren uitgevoerd
worden in geluidbeperkende uitvoering. De meter-
kastdeur wordt uitgevoerd met kastslot en boven de
deur een dicht houten paneel in kleur wit.

Beglazing

De buitenkozijnen van de woningen worden voorzien
van hoog rendement thermisch isolerende (HR+++)
beglazing m.u.v. de vooerdeuren. De zgn. U-waarde
van het glas is 0,6 of lager (conform BENG berekening).
Daar waar conform het Bbl doorval beveiligde en/of
letselveilige beglazing benodigd is wordt deze
toegepast. Deze beglazing kan in tint en dikte enigszins
afwijken van de overige beglazing.

Hang- en sluitwerk

De ramen en deuren worden voorzien van deugdelijk
hang- en sluitwerk conform het Bbl welke tevens
voldoen aan de eisen met Dbetrekking tot
inbraakwerendheid. De buitendeuren
voorzien van deurbeslag met Kkerntrekbeveiliging
(SKG**). Alle deuren in de buitenschil zijn per woning
met één sleutel te bedienen. De raambediening van de
draai-kiepramen worden waar dit verplicht is
uitgevoerd met een veiligheidssluiting voorzien van

worden

sleutel.

Trappen en hekwerken

Voor de toegang van de eerste verdieping wordt een
dichte trap geplaatst. Voor de toegang van de tweede
verdieping wordt een open trap geplaatst.

Aandachtspunten:

- Bij vurenhouten trappen kunnen er scheurtjes
ontstaan als gevolg van krimp (uittreden
bouwvocht). De trap kan hierdoor gaan
kraken omdat er wat speling ontstaat.

- De treden van de trap zijn geschikt om te
bekleden met vloerbedekking maar minder
geschikt om te schilderen. Bij schilderwerk
kunnen in de loop van de tijd scheurtjes in het
verfwerk ontstaan. Het advies is om pas na
twee jaar te schilderen.

- Let op! Treden kunnen glad worden bij
schilderwerk.

De trappen zijn van vurenhout met vurenhouten
traphekjes en ronde hardhouten leuningen.

Langs het trapgat zal op de eerste verdieping en/of de
tweede verdieping een deel van het hekwerk voorzien
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worden van een dicht paneel, daar waar nodig om
overklimbaarheid van het spijlenhekwerk in
combinatie met een voor het hekwerk langs
gemonteerde trapleuning te voorkomen.

De lepe hoeken van de trappen zijn bedoeld om
leidingwerk in weg te werken. Indien er een trapkast
aanwezig is, zal de lepe hoek hier niet worden
afgetimmerd en zijn leidingen in het zicht. Verder
wordt lepe hoek niet geschilderd en bestaat deze uit
plaatmateriaal.

Plafond-, wand- en vloerafwerking
Beschrijving plafondafwerking

De plafonds, onderzijde betonvloeren, (met
uitzondering van de meterkast, bergruimte,
technische ruimte en trapkast worden afgewerkt met
structuurspuitwerk in kleur wit. De V-naden van de
systeemvloeren worden niet dichtgezet.

De dakplaten aan onderzijde van de schuine dakkap op
de 2e etage (indien aanwezig) worden niet nader
afgewerkt. De naden van de dakelementen worden
voorzien van afwerklatten (onbehandeld), alleen ter
plaatse van slaapkamers zullen de dakplaten wit
gegrond worden (nietgaatjes blijven in het zicht).

Beschrijving wandafwerking
De niet betegelde wanden worden als volgt afgewerkt.

De wandgedeelten boven het tegelwerk in de
toiletruimte(n)/badkamer worden afgewerkt met
spuitwerk. De overige wanden in de woningen worden
(stabu-groep 3*) opgeleverd, met
uitzondering van de wanden van de meterkast,
bergingsruimte en technische ruimte deze worden
niet afgewerkt.

behangklaar

* Stabu-groep 3 wil zeggen dat de constructieve wanden
gevolgd worden en dat deze oneffenheden niet uitgevlakt
worden.

Aandachtspunt: in de

bouwwereld gebruikelijke benaming, waarbij grote

Behangklaar is een

oneffenheden in de ruwe wanden door een
stukadoor worden opgevuld door middel van een
dun laagje gips. Kleine oneffenheden in de vorm van
gaatjes, bultjes en spaanslagen zijn toegestaan. U
dient er rekening mee te houden dat er
voorbereidende werkzaamheden moeten worden
verricht alvorens de wanden kunnen worden

behangen. Dit betreft onder andere het verwijderen
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van kleine oneffenheden (schuren), het vullen van
kleine gaten, het stofvrij maken van wanden en
waar nodig het voorbehandelen van sterk zuigende
ondergronden. Ook glad ogende wanden dient u te
schuren alvorens te behangen aangezien er Kkleine,
slecht waarneembare, bultjes op de wand kunnen
zitten die zonder voorbehandeling zichtbaar blijven
door het behang heen. Zonder nadere behandeling
zijn de wanden nadrukkelijk niet geschikt om te

sausen.

Beschrijving vloerafwerking

Er worden afwerkvloeren (dekvloer van zandcement)
op de begane grond, le en 2e verdieping (indien
aanwezig) toegepast in alle ruimten met uitzondering
van de badkamer, toilet (vloertegels), in de meterkast,

achter het knieschot en de buitenberging.

Aandachtspunt: Niet alle vloerafwerking is
geschikt om op vloerverwarming en - koeling te
leggen. Uw toekomstige vloerafwerking mag een
maximale Rc-waarde (isolatiewaarde) hebben van
RC = 0,09 m2 K/W ten behoeve van een optimale
werking van vloerverwarming en - koeling (indien
van toepassing). Een hogere waarde geeft een
vermindering van het comfort en een verhoging van
het verbruik en resulteert wellicht in het niet
behalen van de gegarandeerde kamertemperatur-
en.

Onder sommige vloeren (bijvoorbeeld laminaat)
dient een ondervloer te worden toegepast, welke
geschikt is voor vloerverwarming. Let hierbij op dat
de totale vloer (dus inclusief ondervloer) de
maximale RC = 0,09 m2 K/W niet mag overschrijd-
en.

Raadpleeg te allen tijde de leverancier van de
vloerafwerking of de te kiezen vloer geschikt is voor
vloerverwarming en vermeld maximale Rc-waarde.

In de dekvloeren lopen diverse water-, elektra- en
(vloer)verwarmingsleidingen. Het is daarom niet
mogelijk om in deze dekvloeren te boren, schroeven,
spijkeren etc..

Aandachtspunt: Volgens het Bbl mag de
opstaphoogte van de drempel van de toegangsdeur
(voordeur) van de woning niet hoger zijn dan 20

mm boven de afgewerkte vloer. U dient hier zowel

met het aanleggen van de bestrating naar uw
voordeur als bij het aanbrengen van vloerafwerking
in de entree/hal rekening mee te houden. Wij
hebben gerekend met het aanbrengen van een
vloerafwerking van circa 15 mm achter de
voordeur. Wilt u een dikkere vloer toepassen, plaats
dan achter de voordeur een schoonloopmat in een
uitgespaard deel van de vloerafwerking.

Beschrijving overige voorzieningen
Onder de raamkozijnen worden aan de binnenzijde

vensterbanken van kunststeen in de kleur grijs
toegepast, behalve bij een houten borstwering of
dakkapel. Indien raamkozijnen zich bevinden in de
badkamer en/of toiletruimte(n) wordt er tegelwerk
toegepast zoals nader omschreven.

Ter plaatse van dakkapellen en houtskeletwanden
wordt plaatmateriaal toegepast.

Tegelwerk

Het tegelwerk, vloer- en wandtegelwerk, in de
toiletruimte(n) en de badkamer worden standaard
uitgevoerd volgens het standaardpakket en is te zijner
tijd in de projectshowroom te zien.

Tegen meerprijs kan het tegelwerk worden aangepast
aan de specifieke wensen van de koper zie hiervoor de
‘Procedure Koperskeuzen'.

Vloertegels
De toe te passen vloertegels in de toiletruimte(n) en

badkamer volgens het standaardpakket hebben een
afmeting van 30 x 30 cm uitgezonderd ter plaatse van
de douchehoek, hier wordt een tegel van is 15 x 15 cm
uitgevoerd tb.v. afschot, met voegkleur grijs. Ter
plaatse van de douchehoek worden 2 douchedorpels
geplaatst.

Onder de deuren van de natte ruimten worden dorpels
toegepast van kunststeen in de kleur antraciet.

Aandachtspunt: Het vloertegelwerk wordt ter
plaatse van de douchehoek verdiept en op
afschot uitgevoerd en afgewerkt met 2
douchedorpels. Buiten de douchehoek wordt het
vloertegelwerk recht verwerkt, dus NIET op
afschot. Hierdoor kan op de vloer buiten de
douchehoek mogelijk water blijven staan. Om dit
zoveel mogelijk te voorkomen wordt aangeraden
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om de gehele douchehoek af te schermen met een
douchewand, -scherm of -deur.

Wandtegels
De toe te passen wandtegels in de toiletruimte(n) en

badruimte volgens standaardpakket hebben een
afmeting van 20 x 40 cm (liggend verwerkt) met voeg-
kleur wit.

De uitwendige hoeken in de toiletruimte(n) en
badkamer worden voorzien van kunststof hoek-
profielen. De wandtegels in de toiletruimte(n) worden
aangebracht tot 1 wandtegel boven het toiletreservoir
en in de badruimte tot aan het plafond.

Daar waar noodzakelijk kan het voorkomen dat er in
de badkamer een dilatatievoeg wordt aangebracht.
Deze dilatatie zal worden overgenomen in het
wandtegelwerk door hier een (elastische) kitvoeg toe
te passen in plaats van voegmiddel. Dit om
scheurvorming te voorkomen. Het kitwerk zal bij
benadering in dezelfde tint als het voegmiddel worden
uitgevoerd.

Aftimmerwerk
Stofdorpels/-vloer/plafondplinten
aangebracht.

worden niet

Meterkast

De woning wordt voorzien van een meterkast bekleed
met onbehandeld hout of paneel en ingericht conform
de geldende voorschriften van de nutsbedrijven. De
meterkast wordt voorzien van een roosterpaneel.

Schilderwerk

Het buitenschilderwerk wordt uitgevoerd in een
dekkend systeem. De gevelkozijnen, ramen en deuren
worden dekkend geschilderd. De binnenzijde van de
kozijnen en ramen worden in dezelfde kleur
uitgevoerd als de buitenzijde.

Afhankelijk van het jaargetijde is het mogelijk dat het
buitenschilderwerk later zal worden uitgevoerd en
opgeleverd. Het tijdstip van de oplevering van uw
woning zal hierdoor niet beinvloed worden.

De trap inclusief traptreden worden fabrieksmatig
gegrond in kleur wit en niet geschilderd. Trapgat
aftimmering, traphekjes en aftimmering lepe hoek
(indien aanwezig) worden ook niet geschilderd en
alleen fabrieksmatig gegrond. De houten trapleuning-
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en worden niet afgewerkt en kunnen wat ruw
aanvoelen.

De binnendeurkozijnen en binnendeuren zijn
fabrieksmatig afgewerkt in de kleur wit.

Aandachtspunt: Met betrekking tot het
noodzakelijke onderhoud wordt u verwezen naar
de door Woningborg, samen met het certificaat
toegezonden folder ‘Gebruik en onderhoud van uw
woning’. Met name als de architect heeft gekozen
voor donkere kleuren is opvolgen van de
voorgeschreven onderhoudsfrequentie zeer

belangrijk.

Keuken

In de woning is standaard geen keuken aanwezig. In de
prijs van de woning is wel een keukenstelpost
inbegrepen van € 5.850,- inclusief BTW, dit kan
worden besteed bij de door de aannemer vastgestelde
projectleverancier. Tegen meerprijs kan de keuken en
het leidingwerk worden aangepast aan de specifieke
wensen van de koper. Zie ook hoofdstuk ‘Procedure
Koperskeuzen’ voor meer informatie.

Boven het aanrecht en boven het kooktoestel wordt
standaard geen tegelwerk of achterwand aangebracht.

Sanitair

De op tekening aangegeven wandcloset, fontein en
wastafel worden uitgevoerd in verglaasd porselein en
worden gerealiseerd met een muuraansluiting.
Het sanitair wordt aangebracht in de Kkleur wit.
Het standaard sanitair, de kranen en het douche-
garnituur volgens sanitair folder zijn te zijner tijd in de
digitale projectshowroom te zien. De wastafel(s)
worden niet voorzien van een planchet en spiegel. De
douchevloer wordt uitgevoerd met een doucheput.
Ten behoeve van de wasmachineaansluiting is een
standaard tapkraan met beluchter en afvoer aanwezig.

Tegen meerprijs kan het sanitair worden aangepast
aan de specifieke wensen van de koper zie ‘Procedure
Koperskeuzen’'.

Aandachtspunt: In de badkamer zal de douche

standaard  worden  uitgevoerd met een
douchekop (5,7 liter/ per
minuut). Dit betekent dat er ongeveer 40 minuten
achter elkaar gedoucht kan worden bij een boilervat

van 150 liter. Indien u een andere douchekop kiest

waterbesparende
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bijv. 10 liter/ per minuut, kunt u met de standaard
boiler ca. 25 minuten achter elkaar douchen. Bij
verhoging van het boilervat naar 270 liter wordt dit
ca. 44 minuten. Een gemiddelde douchebeurt duurt
ca. 9 minuten. Houdt u hier rekening mee, bij de
keuze van een eventuele andere douchekop.

Waterinstallatie

De waterleiding loopt vanaf de watermeter in de
meterkast tot aan de aansluitpunten. Waar mogelijk en
toegestaan worden de leidingen weggewerkt uit het
zicht. Leidingverloop en diameters van het leiding-
werk wordt bepaald door berekeningen van de
installateur en voldoet aan de geldende voorschriften.
Beugels, isolatie van het leidingwerk en de benodigde
doorvoeren zullen onder andere hierin worden
meegenomen. Warmwater wordt verkregen door
middel van aansluiting op de warmtepompinstallatie
met (ingebouwde) boiler. Men kan niet onbeperkt
warmwatertappen (zie hoofdstuk ‘Verwarmings-
warmwaterinstallatie).

Het koudwaterleidingstelsel ligt naar de volgende
punten:

— Toilet(ten);

— Fonteintje in toiletruimte begane grond;

— Wasmachinekraan;

— Vaatwasmachinekraan;

— Warmtepompinstallatie.

Het warm- en koudwaterleidingstelsel ligt naar de
volgende punten:

— Aansluitpunt keukenmengkraan (afgedopt);

—  Wastafelmengkraan;

—  Douchethermostaatkraan.

Binnenriolering

De binnenriolering wordt uitgevoerd in kunststof.

Hierop worden de volgende afvoerpunten

aangesloten:

— Afvoerleiding nabij opstelplaats van de keuken
(afgedopt);

— Toilet(ten);

— Fontein in de toiletruimte begane grond;

— Wastafel in de badkamer;

— Douche;

—  Opstelplaats van de wasmachine;

—  Warmwatertoestel:

- WTW.
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Verwarmings-/ warmwaterinstallatie
De woning wordt voorzien van warmwater en
verwarmd door een individuele volledig elektrische
gevoede verticale bodemwarmtepompinstallatie.

De woningen worden voorzien van een bodem-water-
warmtepompinstallatie met een 150 liter boilervat.
De bodemwarmtepomp onttrekt middels een bodem-
wisselaar warmte aan de bodem. Met deze warmte
wordt water verwarmd in een boilervat. Het voor-
verwarmde water wordt verder verwarmd tot de
vereiste temperatuur met een elektrische na-
verwarmer.

De woning is voorzien van een douchepijp-WTW. Dit
houdtin dat het water dat naar het warmtetoestel gaat
wordt voorverwarmd met afvalwater dat tijdens het
douchen wordt afgevoerd. Het water komt daarbij niet
in contact met elkaar, de warmtewisseling geschiedt
via een warmtewisselaar. Ter plaatse van de
leidingkoker in de keuken wordt een inspectieluik
gerealiseerd t.b.v. de douche-WTW. Het inspectieluik
dient toegankelijk te blijven.

Aandachtspunt: Een warmtepomp maakt op een
veel lagere snelheid warmwater dan een cv-ketel.
Hierdoor is het noodzakelijk om het water op te
slaan in een voorraadvat. De woning is standaard
uitgevoerd met een boilervat van 150 liter.
Standaard wordt het boilervat automatisch tijdens
de nachtelijke uren opgewarmd tot ongeveer 58°C
(Eco-stand). Indien u overdag toch een extra boiler-
opwarming wenst, kunt u dit via de thermostaat in
de woonkamer inschakelen Comfortstand). De
gehele dag wordt de voorraad warmwater, als de
temperatuur onder 45°C komt, verwarmd tot
ongeveer 55°C. Het is wel van belang dat u zich
realiseert dat extra warmwaterverbruik tot extra
kosten leidt.

Als het warme water op is, kan het enkele uren
duren voordat het vat weer op een bruikbare
temperatuur is gebracht. Het verwarmen van de
boiler heeft altijd prioriteit op het verwarmen van
de ruimte. Dit betekent dat pas als de boiler weer op
temperatuur is, de warmtepompinstallatie overgaat

tot het verwarmen van de ruimtes.

De woningen zijn standaard uitgevoerd met
vloerverwarming als hoofdverwarming. De installatie
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is uitgevoerd volgens een lage temperatuur vloer-
verwarmingssysteem met zoveel mogelijk uit het zicht
weggewerkte leidingen, tussen de warmtepomp en de
verdelers. De posities, aantallen en afmetingen van de
verdelers en ruimtethermostaten zijn indicatief
aangegeven op de verkooptekeningen en worden door
de installateur nader bepaald. De berekeningen van de
capaciteit geschiedt aan de hand van de richtlijn ISSO
51. De verdelers worden, indien in het zicht en niet in
de technische ruimte of kast/berging, voorzien van
aanvullend
verwarmd worden met een elektrische handdoek-

een omkasting. De badkamer zal
radiator. In de badkamer zal ter plaatse van water-
leidingen geen vloerverwarming worden uitgevoerd
in verband met legionellarisico. Het e.e.a. nader te
bepalen door de installateur.

Aandachtspunt:

Met een bodemwarmtepomp kunt u het huis een
aantal graden laten afkoelen. Het koelen is bijna
gratis, omdat u alleen pompenergie nodig heeft om
het water rond te laten stromen tussen de bodem en
het afgiftesysteem van de woning. Dit wordt
passieve koeling genoemd. De bodem wordt dan
gebruikt als koude bron. De warmte die opgenomen
wordt uit de woning wordt afgegeven aan de bodem
en dat maakt de bodem een beetje warmer. Dit kan
in de winter weer benut worden voor verwarming.
Bij een erg warme zomer kan het zo zijn dat de
bodem al zo ver is opgewarmd, dat er aan het einde
van de zomer niet meer goed gekoeld kan worden.
Let op: het is geen airco.

Het leidingwerk t.b.v. de technische installatie(s) zal
opbouw en in het zicht worden uitgevoerd.

Onder de standaard opstelplaats van de keuken zoals
op verkooptekening wordt geen
vloerverwarming uitgevoerd.

weergegeven

De temperatuurregeling vindt plaats door middel van
ruimtethermostaten (bedraad in woonkamer en
slaapkamers) daar waar deze op tekening zijn
aangegeven.

Aandachtspunt: De kamerthermostaat meet de
temperatuur in de woonkamer en op basis van deze
systeem uw woning
verwarmen of koelen. De omschakeling tussen

temperatuur zal het
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verwarmen en koelen wordt automatisch geregeld
afhankelijk van de buitentemperatuur.

De warmtepomp werkt het zuinigst wanneer de
temperatuurinstelling constant blijft. Het toepassen
van nachtverlaging wordt niet geadviseerd. Eén
keer de gewenste temperatuur
voldoende voor jarenlang een prettig binnen-
klimaat.

instellen is

De volgende temperaturen worden tenminste

gehaald bij gelijktijdig functioneren van alle

verwarmingselementen, bij gesloten ramen en

deuren, bij een buiten temperatuur van -10°C:

— Verblijfsruimten: 22°C
(woonkamer, keuken, slaapkamer)

— Verkeersruimten: 18°C
(gang, hal, trap en overloop)

— Zolder in open verbinding met een

verkeersruimte: 18°C
— Bad-/doucheruimte(n): 22°C
— Inpandige bergruimte: 15°C

Aandachtspunt: Bent u van plan om de
keukenopstelling anders uit te voeren dan de
standaard opstelling? Geef dit dan zo snel
mogelijk en voor de vastgestelde sluitingsdatum
door aan de kopersbegeleider zodat het legplan
voor de vloerverwarming indien nodig ook
aangepast kan worden.

Ventilatievoorzieningen

De woning wordt geventileerd door een WTW-
installatie. Een Warmte-Terug-Win-installatie is
gebaseerd op het terugwinnen van warmte uit de lucht
die wordt afgezogen (WTW-unit). Bij dit systeem
wordt de lucht niet door roosters in de kozijnen naar
binnengelaten, maar wordt de lucht via de unit vanaf
buiten aangezogen. In de unit wordt door middel van
een warmtewisselaar de binnenkomende lucht
voorverwarmd door de uitgaande lucht. De voor-
verwarmde lucht wordt ingeblazen in de woonkamer
en slaapkamers middels inblaasventielen. De lucht
wordt afgezogen in de keuken, het toilet, de badkamer
en de opstelplaats van de wasmachine middels
afzuigventielen.

De bediening van het ventilatiesysteem in de woon-
kamer geschiedt automatisch en is CO? gestuurd.
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Daar waar dit op tekening is aangegeven bevinden zich
de inblaas en/of afzuigventielen. De ventielen van
kunststof in de kleur wit worden geplaatst in het
plafond of in de wand. De positie is indicatief
aangegeven. De installateur zal de definitieve posities
van de inblaas- en afzuigventielen nader bepalen.

De opening onder binnendeuren is onderdeel van het
ventilatiesysteem. Lucht zal via deze openingen de
desbetreffende ruimtes verversen met lucht. Om dit
systeem optimaal te laten werken zal de ruimte tussen
de onderkant van de deur en de vloerafwerking
minimaal 2cm moet zijn.

Het leidingwerk ten behoeve van de technische
installatie(s) op zolder en in de technische ruimte zal
als opbouw en in het zicht worden uitgevoerd.
De ventilatieafvoer van de verblijfsgebieden en de
ventilatietoevoer van de toiletruimte(n) en
badruimten vindt plaats via de vrije ruimte onder de
deur. Tevens zorgen de afzuigventielen in de keuken
voor ventilatieafvoer in de woonkamer.

De meterkast wordt geventileerd middels

ventilatieroosters in de deur.

Elektrische installatie

De elektrische installatie wordt aangelegd vanuit de
meterkast verdeeld over de nodige groepen naar de
aansluitpunten (conform NEN 1010).
De buisleidingen worden weggewerkt en de
wandcontactdozen en

diverse
schakelmateriaal worden
uitgevoerd in wit kunststof, model half inbouw/
inbouw. De wandcontactdozen worden op circa 300
mm boven de vloer aangebracht, ter plaatse van de
keuken op circa 1200 mm, de schakelaars op circa
1050 mm boven de vloer of traptrede. De
plafonddozen voor lichtaansluitpunten zijn voorzien
van deksel met lamphaak. Wandlichtpunten aan de
buitenzijde van de woning, voorzien van deksel en
zonder armatuur, worden aangebracht op een hoogte
van circa 2100 mm t.o.v. peil = 0. De thermostaat en
de hoofdbediening van de ventilatie in de woonkamer
en hoofdslaapkamer worden aangebracht op circa
1500 mm. Binnenwandlichtpunten worden aange-
bracht op circa 2000 mm met uitzondering van het
wandlichtpunt in de badkamer op circa 1800 mm. De
woningen worden voorzien van een belinstallatie
bestaande uit een beldrukker (op circa 1050 mm), een
trafo en schel. De rookmelders worden op het
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elektriciteitsnet aangesloten en gemonteerd. Alle
rookmelders zijn tevens voorzien van een back-up
batterij, op deze manier is de werking van de
installatie gewaarborgd in geval van stroomuitval.

Loze leidingen worden voorzien van een controle
draad (deze draad is niet geschikt als trekdraad) vanaf
het aansluitpunt met blindplaat tot in de meterkast.

De 3-fase (3 x 25 Ampére) meterkast bestaat uit:

— 1 Hoofdschakelaar;

— 2 Aardlekschakelaars;

— 1 Beltrafo;

— 1 Dubbele wandcontactdoos (opbouw);

— 3 Groepen tb.v.
wandcontactdozen;

lichtpunten en algemene

— 1 Groep t.b.v. vaatwasmachine;

— 1 Groep tb.v. combi-magnetron/oven;
— 2 Fase kookaansluiting;

— 1 Aardlekautomaat t.b.v. warmtepomp;
— 1 Groep t.b.v. wasmachine;

— 1 Aardlekautomaat t.b.v. PV-installatie;

Ten behoeve van de keuken zijn de volgende

aansluitmogelijkheden opgenomen:

— Loze leiding t.b.v. boiler;

— Enkele wandcontactdoos t.b.v. koelkast;

— Enkele wandcontactdoos t.b.v. recirculatiekap;

— Enkele wandcontactdoos t.b.v. vaatwasser (aparte
groep);

— Enkele wandcontactdoos t.b.v. combimagnetron
/oven (aparte groep);

—  2-Fase Perilex kookaansluiting;

— 2 Dubbele wandcontactdozen t.b.v. huishoudelijk
gebruik.

Aandachtspunt: Bij uitbreiding van de meterkast
met extra groepen kan het zijn dat er een extra
aardlekschakelaar (zoals benoemd in de standaard
optielijst) nodig is. Nadat al het meerwerk is
afgerond zal de elektricien het leidingwerk
controleren en bepalen of er een aanpassing in de
meterkast nodig is.

Apparaten met een vermogen hoger dan 1000 Watt
moeten op een aparte groep worden aangesloten.
- Er kunnen 4 groepen op 1 aardlekschakelaar.
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- Er mag maximaal 3680 watt aangesloten worden
op een groep.

Het kan zijn dat als gevolg van de gekozen opties de
standaard uitvoering van de meterkast 3 x 25Amp.
niet meer voldoet en de meterkast hierdoor
3 x 35Amp of
zwaarder. Dit betekent dat u er rekening mee moet

verzwaard moet worden naar

houden dat uw elektra-leverancier hiervoor een
verhoogd vastrechttarief op uw energienota
hanteert. Dit kan naar schatting € 800,- op jaarbasis
extra kosten.

Telecommunicatievoorzieningen
De woningen zijn voorzien van
aansluitmogelijkheden/leidingen in de woonkamer en
in de slaapkamer(s) (volgens tekening).

onbedrade

Er wordt glasvezel binnengebracht in de meterkast.
Koper dient zelf na oplevering signaal aan te vragen bij
een provider naar keuze die in de regio diensten levert.

PV-panelen

PV-panelen worden aangebracht als ‘opdak-systeem’
zoals op verkooptekening en Kleur- en Materialenstaat
is aangegeven.

De posities en aantallen van deze PV-panelen staan
indicatief weergegeven op de verkooptekening en zijn
nader te bepalen door de installateur. De bijbehorende
omvormer indien benodigd wordt geplaatst op zolder.

In dit plandeel worden geen extra uitbreidingen van de
PV-installatie, boven op de uitbreidingen welke
eventueel noodzakelijk zijn voor het behalen van de
BENG 2=0-waarde) aangeboden.

BENG 2=0

Beng 2 = 0 betekent dat het energiegebruik van de
gebouw gebonden installaties wordt opgewekt door
de PV-installatie. Dit geldt dus niet voor huishoudelijk
gebruik.

Schoonmaken en oplevering

Minimaal twee weken voor de oplevering worden de
verkrijgers schriftelijk op de hoogte gesteld van de
definitieve datum en het tijdstip van oplevering.
De hele woning wordt 'bezemschoon' opgeleverd,
behalve het sanitair, de tegelwerken en de glasruiten;
deze worden schoon opgeleverd.
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Bij de oplevering van de woning, eventueel
voorafgegaan door de zogenaamde voorschouw/
-opname, dienen met betrekking tot de door u
gesignaleerde gebreken op het procesverbaal van
oplevering de uit te voeren herstelwerkzaamheden of
eventuele andere concrete afspraken genoteerd te

worden.

Enkele aandachtspunten Woningborg
Meer- en minderwerk
U dient er rekening mee te houden dat niet al uw

wensen met betrekking tot minderwerk kan worden
ingewilligd. Dit vanwege het feit dat de woning bij
oplevering moet voldoen aan de garantievoorwaar-
den, dus ook aan het Bbl. Dit kan ook gelden voor
eventuele door u gewenste meerwerkopties. Om uw
garanties ten opzichte van de garantieplichtige
ondernemer te waarborgen, dienen alle meerwerk-
opdrachten alleen met deze ondernemer schriftelijk
geregeld te worden.

Onderhoud algemeen
Teneinde uw volledige garantierechten te kunnen

benutten, zijn onderhoudsinspecties en onderhouds-
werkzaamheden  absoluut noodzakelijk.  Voor
sommige werkzaamheden is het noodzakelijk dat u
hiervoor voor eigen rekening vakmensen inschakelt.
Het is dringend aan te bevelen om een korte verslag-
legging van de inspectie te verzoeken. Ook is het
mogelijk dat er, vanwege de huidige ARBO-
voorschriften, extra kosten bij u in rekening worden
gebracht. Bijvoorbeeld voor het glazenwassen, één en
ander afhankelijk van het ontwerp en locatie.

Wij willen u ook verwijzen naar de brochure ‘Gebruik
en onderhoud van uw woning’, die u samen met het
Woningborg-certificaat van Woningborg ontvangt.

Voor het project geldende algemene
voorwaarden

Verzekering
C.A.R.- en aansprakelijkheidsverzekering(en).

Voor rekening van de ondernemer worden verzekerd
de rubrieken:

a) hetwerk;

b) wettelijke aansprakelijkheid.

Situatietekening
De situatietekening geeft (indicatief) aan op welke

wijze de openbare ruimte wordt ingericht. Aan de
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situatietekening kunnen geen rechten worden
ontleend.

Uitbouwen

In de koperskeuzelijst kunt u zien dat er opties
aangeboden worden waarbij de woningen tegen
meerprijs uit te breiden zijn. Maakt u, of uw buren,
tijdens de bouw geen gebruik van deze keuzen, dan
kunnen deze alsnog in de toekomst gerealiseerd
worden. Bij de gemeente moet dan mogelijk wel een
omgevingsvergunning worden aangevraagd.

Bij de keuze “uitbouw van woning aan de achterzijde
over de breedte van de woning” is als uitgangspunt
aangehouden dat de bouwmuren in de woning in één
vlak zullen doorlopen. Door het totaalpakket van
bouwmuur, spouwisolatie, buitengevel en overstek zal
de buitenzijde van de kopgevel van de uitbouw over de
erfgrens worden gebouwd. Notarieel is één en ander
reeds vastgelegd in de algemene akte onder het
hoofdstuk “erfdienstbaarheden”.

Dit geldt echter alleen bij voor oplevering in opdracht
gegeven en door Vink uit te voeren uitbouwopties.
Een uitbouw die na oplevering wordt gebouwd, mag
niet zonder toestemming van de buren over de
erfscheiding geplaatst worden. Het later realiseren
van een uitbouw kan ook gevolgen hebben voor de
hoofddraagconstructie van uw woning. Laat u zich in
dat geval altijd adviseren door een erkend constructie-
bureau.

De woningen voldoen aan de geldende Bbl-eisen op
het moment van aanvragen van de omgevings-
vergunning.

Indien u een kopersoptie kiest, waarbij het volume of
geveloppervlak van de woning wordt vergroot, zoals
bijvoorbeeld een uitbouw, erker of een dakkapel, dan
kan dit nadelige consequenties hebben voor de
BENG-berekening. Aanvullende maatregelen en extra
kosten zoals bijvoorbeeld extra PV-panelen kunnen in
dat geval noodzakelijk zijn. Aanvullende maatregelen
die nodig zijn om aan de BENG-eisen te voldoen zijn
meegenomen in de optieprijs. Als gevolg van de
gekozen opties kan het energielabel wijzigen ten
opzichte van het energielabel van de standaard
woning,.
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PROCEDURE EN VOORWAARDEN KOPERSKEUZEN
(MEER-/MINDERWERK)

Inleiding

In dit hoofdstuk geven wij u informatie en toelichting
over het verloop van het koperskeuzentraject met de
bijbehorende voorwaarden. Keuzevrijheden voor de
toekomstige bewoner lijken vaak vanzelfsprekender
dan zij in werkelijkheid zijn. Tussen droom en
werkelijkheid staan nogal wat regels en praktische
bezwaren in de weg. We hebben onder andere te
maken met wet- en regelgeving (Besluit bouwwerken
leefomgeving, hierna te noemen Bbl) en technische en
constructieve eisen die aan een woning worden
gesteld. Wij vragen u deze procedure goed door te
nemen om straks teleurstelling en misverstanden te
voorkomen.

Afdeling kopersbegeleiding
Uw aanspreekpunt
Het kopen van een nieuwbouwwoning is geen

alledaagse gebeurtenis en voor velen is het zelfs de
eerste keer dat ze met de nieuwbouw van een woning
te maken hebben. Een belangrijk voordeel van een
nieuwbouwwoning is dat u eventuele aanpassingen in
de woning al tijdens de bouw kunt laten meenemen,
het z.g. meer- en minderwerk. Het in goede banen
leiden van alle verschillende wensen van de koper
vereist een goede planning en communicatie.
De kopersbegeleider verzorgt de codrdinatie van al de
meer-/ minderwerkwensen richting de uitvoering.
Alle koperscontacten met betrekking tot de bouw van
de woning verlopen dan ook rechtstreeks met de
kopersbegeleider.

De belangrijkste taken van de kopersbegeleider zijn

onder andere:

— Coordineren en verwerken van wijzigingen in de
woning en de bijbehorende financiéle
consequenties;

— Coordineren en verwerken van uw keuzes bij de
geselecteerde showrooms voor bijv. het sanitair
en het tegelwerk;

— Informatieverstrekking over de stand van zaken
rond de bouw van uw woning, zowel schriftelijk
als mondeling naar u als koper;

— Hetbehandelen van door u gestelde vragen
gedurende de uitvoeringsperiode.

Koperskeuzen
Uit ervaring weten wij dat u als koper eigen ideeén en

woonwensen heeft die u graag tijdens de bouwperiode
wilt laten realiseren. Na ondertekening van de koop-
/aannemingsovereenkomst  ontvangt u  een
uitnodiging voor een persoonlijk gesprek. Tijdens dit
gesprek nemen wij de procedure rond het meer-
/minderwerk met u door en nemen wij kennis van uw
eventuele wensen. U dient er rekening mee te houden
dat het gesprek altijd op werkdagen plaatsvindt en
circa 1 uur duurt. Indien u later nog vragen heeft, dan
kan dit telefonisch of per e-mail.

Wij adviseren u zich goed voor te bereiden op het
gesprek met de kopersbegeleider. Zo vragen wij u in
ieder geval alvast na te denken over de mogelijkheden
uit de standaard optielijsten maar vooral over uw
individuele woonwensen.

In de Technische Omschrijving en de bijbehorende
verkooptekeningen kunt u de standaard uitvoering
van uw woning terugvinden. Wijzigingen hierop
verdelen wij onder in 2 categorieén, waarop u
verderop in deze procedure meer kunt lezen:
1) Wijzigingen uit de standaard optielijst;
2) Individuele wijzigingen:
— Wijzigingen welke niet vermeld staan op de
standaard optielijst;
— Wijzigingen op o.a. het standaard sanitair of
tegelwerk.

Sluitingsdata
Het is voor ons uitermate van belang dat wij

vroegtijdig van uw wensen op de hoogte zijn. Om alle
wijzigingen correct uit te voeren en het bouwproces in
goede banen te leiden, hebben wij enige
verwerkingstijd nodig. Dit heeft onder andere te
maken met het uitwerken van uw wensen op
(lange)
Om deze

tekeningen en de levertijden van de

bouwmaterialen. reden worden er
sluitingsdata vastgesteld. Dit zijn de uiterste data

waarop uw keuzen bij ons bekend moeten zijn.

De sluitingsdata worden in een aparte informatiebrief
kenbaar gemaakt. Indien er een offerte is uitgebracht
dan vindt u ook op de offerte de uiterste datum waarop
uw opdracht bij ons binnen moet zijn.
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Wij maken u erop attent dat wijzigingen die ons na de
sluitingsdatum bereiken, niet meer in behandeling
worden genomen.

Standaard optielijsten
Algemeen
Er is een standaard optielijst opgesteld waaruit u een

keuze kunt maken van de door ons aangeboden opties.
Voor de sluitingsdatum kunt u de door u gewenste
opties doorgeven aan de kopersbegeleider.

Na ontvangst van uw opdracht (ondertekende offerte
opties) ontvangt u een bevestiging. Dit is een
bevestiging van de door u gekozen opties, inclusief de
prijzen. Het is belangrijk dat u de bevestiging aan de
hand van uw eigen administratie goed controleert en
eventuele onjuistheden direct aan ons doorgeeft.

Alleen wijzigingen die op de bevestiging staan
vermeld worden in de uitvoering meegenomen!

Uitleg koperskeuzelijsten

Bij de makelaar dient u de opties onder
‘ruwbouwopties via makelaar’ van de standaard
optielijst bij aankoop van de woning door te geven.
Denk hierbij aan bijv.:

- Uitbouwen;

- Dakkapellen.

1e Sluitingsdatum optielijst + individuele opties, dit

betreft opties die ruim voor de start van de bouw van

uw woning bekend moeten zijn. Denk hierbij aan bijv.:

— Indelingswijzigingen (wijziging binnenwanden,
verplaatsen  ventilatiepunten  bij  ruimte-
wijzigingen indien mogelijk);

— Positie toilet(ten)/ badkamer(s) indien wijziging
mogelijk;

— Buitenkranen;

— Elektra in plafonds;

—  Wijziging/ uitbreiding vloerverwarming.

2e Sluitingsdatum optielijst + individuele opties, dit
betreft opties die voor de start van de bouw bekend
moeten zijn. Denk hierbij aan:
— Leidingwerk (water aan-/afvoer) keuken;
— Leidingwerk(water aan-/afvoer) badkamer
(+ sanitair);
—  Tegelwerk;
—  Elektra in wanden.
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Individuele koperskeuzen

Wij gaven al aan dat het mogelijk is om desgewenst

tijdens de bouw individuele keuzen uit te laten voeren.

Ofschoon wij nastreven om ook uw persoonlijke

wensen zoveel mogelijk te honoreren, kunnen wij u

hierin niet altijd tegemoet komen. Dit betreft onder

andere zaken als:

—  Wijzigingen in strijd met de omgevingsvergunning
en/ of wet- en regelgeving;

—  Wijzigingen in en aan constructie (onderdelen);

—  Wijzigingen aan leidingkokers;

— Het verplaatsen van ventilatiepunten in de
ruimtes;

— Opnemen van voorzieningen in constructieve
(beton)wanden;

— Schilderwerk zowel binnen als buiten te laten
vervallen;

— Deuren, zowel binnen als buiten te laten vervallen;

—  Gevelbeelden wijzigen;

— Wensen die de voortgang van de uitvoering
belemmeren.

Aanvragen individuele koperskeuzen
Hetaanvragen gaat als volgt. U kunt uw wensen tijdens

het gesprek met de kopersbegeleider aangeven of per
e-mail toesturen.

Wij bekijken dan of uw wensen mogelijk zijn en niet in
strijd zijn met de geldende regels, afspraken of
sluitingsdata. Binnen 3 weken ontvangt u een offerte.
Deze offerte dient u binnen de gestelde termijn (zoals
op de offerte vermeld) ondertekend aan ons te
retourneren. Als u niet akkoord gaat met de offerte,
dan verzoeken wij dit aan ons door te geven zodat wij
deze uit ons bestand kunnen halen. In het geval wij uw
verzoek niet kunnen honoreren dan ontvangt u
hiervan een toelichting.

Offertetraject projectleveranciers

Met de projectleveranciers hebben wij afgesproken
dat afspraken pas worden ingepland nadat een
gesprek met de kopersbegeleider heeft plaats-
gevonden. Het kan namelijk voorkomen dat u
bouwkundige
kunnen zijn voor de keuze van bijvoorbeeld uw
badkamerinrichting. De sanitairshowroom moet
hiervan dan ook op de hoogte zijn. Denk hierbij aan
bijvoorbeeld het vergroten van uw badkamer of het

wijzigingen wenst die belangrijk

verplaatsen van een deur.
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Het staat u altijd vrij om geheel vrijblijvend even een
kijkje te nemen in de verschillende showrooms. Om u
zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn, is het
echter wel van belang dat u een afspraak maakt met
een adviseur van de betreffende showroom.

Keukenleverancier
In de woning is standaard geen keuken aanwezig. Voor

uw woning is ten behoeve van de keuken een stelpost
opgenomen van € 5.850,- incl. BTW. Voor dit bedrag is
een projectkeuken samengesteld. Het standaard
leidingwerk is op deze keuken afgestemd.

Wanneer u via de projectshowroom een alternatieve
keuken aanschaft dan wordt de stelpost met het
aanschafbedrag van de keuken verrekend.

Indien er kosten gemaakt moeten worden voor het
aanpassen van het standaard leidingwerk
(bijvoorbeeld extra wandcontactdozen, groepen,
verplaatsen van leidingwerk, etc.) dan maakt de
projectkeukenshowroom  hiervoor een aparte
installatieofferte welke door ons (aannemer) aan u zal
worden doorberekend. Na uw akkoord stuurt de
keukenshowroom aan ons de keukentekeningen en
een overzicht van het aan te passen leidingwerk. U
ontvangt dan van ons een bevestiging van het
leidingwerk. De keuken en apparatuur zal
rechtstreeks door de keukenshowroom aan u worden
gefactureerd, het aanpassen/ extra leidingwerk zal
door ons aan u worden gefactureerd.

Besluit u om de keuken te laten leveren door de door
ons geselecteerde keukenleverancier dan bent u in
ieder geval verzekerd van een goed en vakkundig
advies en een leverancier die zijn afspraken nakomt.

N.b. Alleen wanneer u bij de projectshowroom een
keuze maakt dan is het verplaatsen van de standaard
elektrapunten in de keuken kosteloos mits voor de
sluitingsdatum bij ons bekend en de verplaatsing van
toepassing is op dezelfde wand en in dezelfde ruimte.
Het verplaatsen van de wateraansluitingen is
kosteloos mits niet verder dan 2m?! wordt verplaatst
op dezelfde wand.

Wanneer u ervoor kiest om de keuken door een andere
keukenleverancier te laten plaatsen na oplevering, dan
is het mogelijk om de standaard keukeninstallatie
(elektra/ water/ riolering) aan te laten passen op uw
toekomstige keuken (leidingwerk afgedopt). Om
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leidingwerk (elektra/ loodgieterswerk) correct uit te
kunnen voeren zijn er gemaatvoerde tekeningen nodig
die voor alle installateurs duidelijk en herkenbaar
moeten zijn. Wij adviseren u om in het geval u een
keuken kiest bij een andere leverancier, deze wel in te
laten meten in het werk. Dit kan op het moment dat de
binnenwanden in de woning zijn geplaatst.

Houd u er wel rekening mee dat wanneer u een keuken
kiest bij een andere partij dan onze project-
keukenshowroom en het leidingwerk door ons wilt
laten aanpassen, er een standaardtarief wordt
berekend van € 500,- voor de coodrdinatie en het
eventueel aanpassen van het tekenwerk, dit bedrag is
exclusief de kosten voor het verplaatsen / uitbreiden
van het leidingwerk.

Om uw verzoek voor aanpassingen van de keuken in

behandeling te kunnen nemen, ontvangen wij graag

een gemaatvoerde installatietekeningen die aan de

volgende voorwaarden voldoen:

— Plattegrondtekening conform *0-tekening;

— Aanzichttekeningen conform *0-tekening;

— Duidelijke maatvoering van de installaties op de
tekeningen;

— Duidelijk aangeven op de aanzichttekening wat,
wat is;

—  Duidelijk aangeven wat de aansluitwaarde van de
keukenapparatuur is;

— Duidelijk aangeven waar een extra groep moet
komen.

* 0-Tekening 1is een basisplattegrond en basis
aanzichttekening voorzien van maatvoering en exacte
plaats van de installatievoorzieningen.

Let op: In het geval nog niet aan alle opschortende
voorwaarden is voldaan zoals genoemd in uw
aannemingsovereenkomst en de start van de bouw nog
niet is aangekondigd, is de aankoop van een keuken bij
derden (andere partij dan de projectshowroom) op
eigen risico van de koper(s).

Sanitairleverancier

Voor dit project hebben wij gekozen voor een digitale
showroom van ‘Uw Huis Uw Wensen’ (UHUW). Te
zijner tijd ontvangt u hiervoor een inlogcode. Op de
website kunt u na het inloggen ook het standaard
sanitair van uw woning zien.
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Mocht u niet in de gelegenheid zijn om digitaal uw
keuze te maken, dan kunt u telefonisch contact
opnemen met UHUW.

Desgewenst kunt u een alternatieve keuze maken en
zal de showroom een offerte maken inclusief
verrekening van het standaard sanitair en eventuele
bijkomende installatie-/bouwkundige** kosten.

Na akkoord van de offerte, zal de sanitair showroom
uw opdracht doorsturen naar Vink. U ontvangt dan
van Vink een bevestiging. Facturatie van zowel het
sanitair als het leidingwerk verloopt via Vink.

Indien u tijdens het offertestadium een wijziging
wenst in uw keuze, dan kunt u rechtstreeks contact
opnemen met de projectshowroom.

N.b. Alleen wanneer u bij de projectleverancier een
keuze maakt dan is het verplaatsen van de standaard
elektrapunten in de badkamer kosteloos mits voor de
sluitingsdatum bij ons bekend en de verplaatsing van
toepassing is op dezelfde wand. Het verplaatsen van de
wateraansluitingen is kosteloos mits niet verder dan
2m?! wordt verplaatst op dezelfde wand.

** Het kan voorkomen dat de showroom niet alle
bouwkundige wijzigingen in de offerte meeneemt maar
dat u dit middels een individueel verzoek moet
aanvragen bij de kopersbegeleider. Als dit het geval is
zal de showroom dit aangeven. In geval van twijfel kunt
u natuurlijk altijd even telefonisch contact opnemen met
de kopersbegeleider.

Tegelleverancier

Uw bezoek aan de tegelshowroom wordt als laatste
showroomafspraak ingepland. Om u zo goed mogelijk
van dienst te kunnen zijn, heeft de tegelshowroom de
juiste tekening van uw badkamer nodig. Indien u een
wijziging heeft in de badkamerinrichting, kan dit
bepalend zijn voor de prijs van het tegelwerk maar ook
voor de keuze van de tegel (bijvoorbeeld het formaat).
Voor uw woning is een standaard tegel met een
standaard afmeting uitgekozen. Uiteraard kunt u tegen
een meerprijs ook een individuele keuze maken.

De tegelshowroom zal uw keuze doorsturen naar het
tegelzetbedrijf en zal aan de hand van het
showroomrapport een offerte opmaken inclusief
verrekening van de standaardtegel en eventuele

bijkomende kosten.
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Als u akkoord gaat met de offerte dan zal het
tegelzetbedrijf uw opdracht doorsturen naar Vink. U
ontvangt dan van Vink een bevestiging. Facturatie van
de tegels en eventuele bijkomende uitvoeringskosten
verloopt via Vink. Indien u tijdens het offertestadium
een wijziging wenst in uw keuze, dan kunt u
rechtsreeks contact opnemen met de project-
showroom of het tegelzetbedrijf.

Casco badkamer en toilet
Besluit u om redenen het sanitair voor uw badkamer

en/of toilet elders aan te schaffen, dan maakt u als
gevolg daarvan de keuze ‘laten vervallen van sanitair
en tegelwerk’. De badkamer en/of toiletruimte wordt
dan casco opgeleverd en het leidingwerk wordt op de
standaard positie afgedopt.

De douchepijp WTW blijft gehandhaafd als
onderdeel van de installaties en kan niet van
positie gewijzigd worden.

De dekvloer in de badkamer, met uitzondering van de
douchehoek, wordt wel uitgevoerd dit in verband met
de garantie op de vloerverwarming in de badkamer.
Op deze keuze is de ‘Beperkte garantie- en
waarborgregeling’ van Woningborg van toepassing.

Indien u ervoor kiest om het sanitair na oplevering
door een derde partij te laten uitvoeren dan is het
mogelijk om het leidingwerk van bijv. de wastafel(s)
in de badkamer op uw keuze aan te laten passen. Voor
het correct uitvoeren van het leidingwerk wordt er
met vastgestelde tekeningen gewerkt om fouten en
misverstanden te voorkomen. Alleen duidelijke
installatietekeningen worden in de
toegestaan die aan de volgende voorwaarden voldoen:

uitvoering

— Plattegrondtekening conform *0-tekening;

— Aanzichttekeningen conform 0-tekening;

— Duidelijke maatvoering van de installaties op de
tekeningen;

— Duidelijk aangeven op de aanzichttekening wat,
wat is;

— NB. houd rekening met de tapwater-capaciteit en
gelijktijdigheid.

Let op! De maten van de badkamer en toiletruimte(n)
zoals op de verkooptekening aangegeven, is een
inwendige maat exclusief tegels! Wij adviseren de
exacte maatvoering altijd in het werk in te (laten)
meten.
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Houdt u er wel rekening mee dat als u bij een andere
partij sanitair kiest en het leidingwerk door ons wilt
laten aanpassen, er een standaardtarief berekend
wordtvan € 500,- voor de codrdinatie en het eventueel
aanpassen van het tekenwerk, dit bedrag is exclusief
de kosten voor het aan laten passen (verplaatsen)/
uitbreiden van het leidingwerk.

Daarnaast mag bij casco oplevering van de badkamer
en/of toiletruimte het sanitair en tegelwerk van een
derde partij pas na oplevering van de woning geplaatst
worden. Tevens dient u zelf een kwaliteitsborger in te
schakelen voor het beoordelen van de afwerking van
de casco onderdelen na oplevering.

Let op: In het geval nog niet aan alle opschortende
voorwaarden is voldaan zoals genoemd in uw
aannemingsovereenkomst en de start van de bouw nog
niet is aangekondigd, is de aankoop van sanitair bij
derden (andere partij dan de projectshowroom) op
eigen risico van de koper(s).

Overige informatie
Informatie algemeen
Gedurende de bouwperiode houden wij u op de

hoogte van de stand van zaken en geven wij een
opleverprognose. Deze zal naarmate de bouw vordert
steeds worden geactualiseerd. Ofschoon de
opleverprognose en -volgorde met zorg wordt
vastgelegd, kan deze te allen tijde worden aangepast.
Om deze reden kunnen aan de opleverprognoses geen
rechten worden ontleend.

De definitieve opleverdatum zal uiterlijk 2 weken voor
de oplevering schriftelijk aan u kenbaar worden
gemaakt. In de praktijk blijkt dat kopers maatregelen
nemen ten aanzien van de verkoop van hun woning of
afspraken vastleggen met derden op grond van
inlichtingen die zij over het gereedkomen van de
woning hebben ingewonnen. Vink kan geen enkele
verantwoording aanvaarden voor mededelingen over
het tijdstip van opleveren die niet schriftelijk door
haar zijn gedaan.

Minderwerk
Bij bepaalde koperskeuzen (zoals het vervallen van de

badkamerinrichting) heeft dit gevolgen voor de
garantie. In de ‘Garantie- en waarborgregeling 2024’
van Woningborg welke u bij uw contractstukken heeft
ontvangen kunt u hier nadere informatie over vinden.
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Indien er van minderwerk sprake is, ontvangt u van
ons ter ondertekening een formulier ‘Melding minder-
werk’. Het met u overeengekomen minderwerk zal
door ons bij Woningborg worden gemeld, waarop
Woningborg u een aanhangsel op het waarborg-
certificaat zal toesturen waarin de betreffende
onderdelen expliciet van de Woningborg garantie
worden uitgesloten.

U dient zelf binnen een redelijke termijn na de
oplevering van de woning, maar in ieder geval voo6r
bewoning, zorg te dragen voor de installatie en de
afbouw van de betreffende ruimten conform de
voorschriften van het Bbl en de minimale BENG- eisen.
Let op, bij keuze van minder zuinige installaties
kunnen de BENG-eisen in het geding raken. Denk aan
airconditioning of een groot bad dat veel warm
tapwater vereist. Daarnaast dient u zelf een
kwaliteitsborger in de schakelen voor het beoordelen
van de afwerking van de casco onderdelen na
oplevering.

Werkzaamheden door derden
Tijdens de bouw mogen werkzaamheden uitsluitend

door of namens Vink worden gerealiseerd. Het is niet
toegestaan om tijdens de bouw zelf of door derden
werkzaamheden te (laten) verrichten in uw woning.

Betalingsregeling

Alle koperskeuzen die zijn opgedragen, zowel
individuele
uitzondering van de aankoop van de keuken), zullen

standaard- als de keuzen (met
aan u worden gefactureerd door Vink. Dit geschiedt op
basis van 25% bij opdracht/start bouw en 75% bij de
opleveringstermijn van uw woning.

Ruwbouwopties welke in de aannemingsovereen-
komst zijn benoemd, worden in de aanneemsom
verwerkt en in het termijnschema conform de
aannemingsovereenkomst opgenomen.

Als door koperskeuzen bepaalde werkzaamheden zijn
komen te vervallen in de woning, hebben die géén
invloed op het facturatiemoment. Als er bijvoorbeeld
“stuc- spuit en tegelwerk gereed” en u heeft gekozen
om deze onderdelen te laten vervallen, dan wordt de
termijnfactuur toch verstuurd op het moment dat in
uw woning deze werkzaamheden uitgevoerd zouden
zijn.
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Koperkeuzen algemeen

— Alle genoemde prijzen zijn
minderprijzen ten opzichte van de
uitvoering inclusief het dan geldende BTW tarief
(thans 21%).

— Wanneer de tekening ten behoeve van het
verwerken van koperskeuzen (optietekening)
verschillen vertoont ten opzichte
contractstukken, gelden de contractstukken
onverkort boven deze optietekening.

meer- en/of

basis-

van de

— De installateur zal aan de hand van het
opdrachtenoverzicht koperskeuzen, de keuken-
en sanitairspecificatie bepalen of er een
uitbreiding van de meterkast noodzakelijk is.
Indien dit het geval is kunnen de kosten hiervoor
tot uiterlijk 4 weken voor de oplevering aan u
worden doorberekend.

In het geval de standaard meterkast verzwaard
moet worden, als gevolg van uw koperskeuzen,
dan dient u er rekening mee te houden dat uw
elektraleverancier hiervoor een verhoogd
vastrechttarief op uw energienota hanteert. Laat u
hierover informeren door uw elektraleverancier
alvorens u hierover een beslissing neemt.

— Indien er uitbreidingsopties voor uw woning
worden aangeboden, kan het zijn dat de
warmtepompinstallatie- en/of de boilercapaciteit
dient te worden aangepast om aan de geldende
eisen/ regelgeving te voldoen. Denk hierbij aan
opties voor extra slaapkamers,
dakkapellen, 2¢ badkamer etc..
Zodra alle uitbreidingsopties voor uw woning
definitief =zijn, zal door de installateur een
berekening worden gemaakt of er een aanpassing
nodig is om aan de gestelde eisen te voldoen.

uitbouwen,

— Als gevolg van de gekozen opties kan het
energielabel wijzigen ten opzichte van het
energielabel van de standaard woning.

— Indien u keuzelijsten/ offertes van de showroom
of van Vink niet, of niet tijdig retourneert,
vervallen deze aanbiedingen en/of offertes en
wordt de woning op de desbetreffende punten als
een basiswoning uitgevoerd.

— Indien u kiest voor extra bedrade en

afgemonteerde UTP aansluitpunten, worden deze

in de meterkast niet aangesloten. De bedrading
wordt inclusief stekker in de meterkast
opgeleverd. Er is geen splitter of versterker in de

meterkast aanwezig.
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— Indien aangeboden (optionele) onderdelen niet
meer leverbaar zijn, dan zal een alternatief
worden aangeboden en kan een prijsaanpassing
van toepassing zijn.

Bouwplaatsbezoek
Het is nadrukkelijk, vanwege veiligheidsvoorschriften,

niet toegestaan de bouwplaats te betreden zonder
toestemming.

Zodra de bouwplaats veilig genoeg is bevonden en de
binnenwanden in de woningen zijn geplaatst, zullen
wij een 1¢ ‘kijkmoment’ plannen. U wordt dan in de
gelegenheid gesteld uw woning te bezoeken. Een 2¢
‘kijkmoment’ wordt gepland zodra het sanitair en
tegelwerk gereed is.
‘kijkmoment’ is gelijk aan de datum en tijdstip van de
vooroplevering. De mogelijkheid tot inplannen van de
kijkmomenten kunnen wij niet garanderen en is
afhankelijk van de werkzaamheden op de bouwplaats.

Het 3¢ en tevens laatste

Wilt u bepaalde onderdelen voor oplevering definitief
bestellen (bijvoorbeeld een keuken of raamdecoratie)
gebruik daarvoor dan geen maten van de tekening,
maar meet deze op in uw eigen woning tijdens de
daarvoor vastgestelde ‘kijkmomenten’.

Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl)
Bij het vervallen van wand- en vloerafwerking in de

badkamer en/of toiletruimte bij een casco keuze,
wordt niet voldaan aan de waterdichtheidseisen zoals
gesteld in het Bbl. U dient er zelf voor zorg te dragen
dat zo spoedig mogelijk na de oplevering, hier alsnog
aan wordt voldaan.

Geluid

De inrichting van en leidingaanleg in de badkamer,
toilet en/of keuken dient zodanig te geschieden dat
geen geluidsoverlast ontstaat ten opzichte van
naastgelegen woningen. Een en ander is vermeld in het
Bbl.

Beleid Nutsbedrijven

Indien door/namens u werkzaamheden aan de water-
en elektrische installaties worden verricht, moeten
deze voldoen aan de voorwaarden van de
nutsbedrijven. De werkzaamheden moeten door de
nutsbedrijven worden gekeurd, tenzij ze worden
verricht door een zogenoemde ‘waarborg installateur’.
De mogelijkheid bestaat dat de nutsbedrijven (met

name het waterleidingbedrijf) bepaalde voorwaarden
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stellen aan voornoemde werkzaamheden en/of extra
controle- c.q. keuringskosten in rekening brengen.
U dient een en ander zelf met bovengenoemde
bedrijven af te stemmen en u bent hiervoor zelf
verantwoordelijk. Eventuele extra kosten komen voor
uw rekening.

Uw Woningdossier (consumentendossier)
Wij ontvangen regelmatig vragen van kopers om

gedetailleerde informatie zoals merk en type van
bepaalde installaties of onderdelen. Het kan echter
gebeuren dat gedurende de bouw een bepaald merk of
type niet meer leverbaar is. Dit kan verschillende
oorzaken hebben. Mocht dit het geval zijn dan zal er
altijd een keuze worden gemaakt voor een kwalitatief
gelijkwaardig product.

Om deze reden wordt in de Technische Omschrijving
geen gedetailleerde informatie als merk en types
benoemd en zullen wij gedurende de bouw hierover
ook geen informatie verstrekken.

Uiteraard is het voor u van belang dat u straks bij
oplevering van de woning wel deze informatie heeft.
Wij zullen er dan voor zorgdragen dat u de gegevens
welke relevant zijn voor uw woning, ter beschikking
heeft. Voor oplevering van uw woning maken wij voor
u een woningdossier aan in de vorm van een
persoonlijk, online woningdossier in ‘homeDNA’.
In dit online dossier worden de gegevens met
betrekking tot uw woning verzameld. Het online
dossier bevat de voor u relevante informatie van uw
woning zoals verkoop-, optie- en revisietekeningen,
het overeengekomen meer-/minderwerk en
gebruikershandleidingen van de diverse installaties.

Tot slot
Wij vertrouwen erop dat deze procedure u voldoende

inzicht heeft gegeven in ons koperskeuzentraject.
Mocht u echter nog vragen hebben over deze
procedure of in het algemeen, dan staat de kopers-
begeleider u graag te woord.
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